

Số: 94/QĐ-THTCV

Thanh Khê, ngày 24 tháng 08 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Trần Cao Vân năm 2023

Hạng mục: Chống thấm 2 khu vệ sinh 2 dãy nhà 4 tầng Cơ sở 3

Địa điểm: P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN CAO VÂN

Căn cứ Luật Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định một số nội dung quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Công văn số 465/UBND-TCKH ngày 10/3/2023 của UBND quận Thanh Khê về việc thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 5345/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Thanh Khê về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách trên địa bàn quận Thanh Khê năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-THTCV ngày 18 tháng 07 năm 2023 của Trường Tiểu học Trần Cao Vân về việc phê duyệt danh mục mua sắm, sửa chữa từ nguồn sự nghiệp giáo dục năm 2023 của trường tiểu học Trần Cao Vân điều hành thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-THTCV ngày 14 tháng 08 năm 2023 của Trường tiểu học Trần Cao Vân về việc phê duyệt hồ sơ Dự toán thiết kế công trình: Sửa chữa trường tiểu học Trần Cao Vân năm 2023; Hạng mục: Chống thấm 2 khu vệ sinh 2 dãy nhà 4 tầng Cơ sở 3;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-THTCV ngày 21 tháng 08 năm 2023 của Trường tiểu học Trần Cao Vân về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa trường tiểu học Trần Cao Vân năm 2023; Hạng mục: Chống thấm 2 khu vệ sinh 2 dãy nhà 4 tầng Cơ sở 3.



Theo Biên bản thương thảo hợp đồng số: 10/2023/TTHĐ-TCXD ngày 23 tháng 08 năm 2023 giữa Trường tiểu học Trần Cao Vân và Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiên Phong Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Bộ phận tài vụ trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và cho phép khởi công:

1. Công trình: Sửa chữa trường tiểu học Trần Cao Vân năm 2023
Hạng mục: Chồng thám 2 khu vệ sinh 2 dãy nhà 4 tầng Cơ sở 3.
2. Địa điểm xây dựng: P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng.
3. Chủ đầu tư: Trường tiểu học Trần Cao Vân .
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.
5. Đơn vị được chỉ định thầu: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiên Phong Đà Nẵng.
6. Giá trị trúng thầu (đã bao gồm thuế VAT): **79.516.000 đồng**
(Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu, năm trăm mười sáu ngàn đồng chẵn).
7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.
8. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiên Phong Đà Nẵng; giám sát chặt chẽ quá trình thi công về tiến độ và chất lượng công trình, nghiệm thu khối lượng thực tế và thanh, quyết toán công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiên Phong Đà Nẵng có trách nhiệm bố trí nhân lực, thiết bị, vật tư theo đúng hồ sơ dự toán, thiết kế đã được phê duyệt; tổ chức thi công theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về chất lượng công trình và đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng.

Điều 3. Ban Giám hiệu, Văn phòng, Bộ phận Tài vụ Trường tiểu học Trần Cao Vân, Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Kinh tế Tiên Phong Đà Nẵng và các bên có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Việt Hùng